
Proiectant,
ASOCIEREA TRANSINVEST BUDAPEST kft. – SPECIÁTERV ÉPITOMÉRNOKI kft. – EXPLAN SRL – CADSIL SRL

4,9487 lei

Valoare fără TVA TVA Valoare cu TVA

lei lei lei

1 2 3 4 5

1.1 Obţinerea terenului 1.356.218.914,00 1.356.218.914,00
1.2 Amenajarea terenului 13.547.730,03 2.574.068,71 16.121.798,73

1.3
Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la 

starea iniţială
139.491.895,89 26.503.460,22 165.995.356,11

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor 220.293.552,04 41.855.774,89 262.149.326,92

1.729.552.091,96 70.933.303,81 1.800.485.395,77

171.330.285,40 32.552.754,23 203.883.039,63

3.1 Studii 11.765.008,51 2.235.351,62 14.000.360,13

3.1.1. Studii de teren 10.683.500,00 2.029.865,00 12.713.365,00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 193.500,00 36.765,00 230.265,00
3.1.3. Alte studii specifice 888.008,51 168.721,62 1.056.730,13

3.2
Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, 

acorduri şi autorizaţii 1.419.639,76 269.731,55 1.689.371,31
3.3 Expertizare tehnică 500.000,00 95.000,00 595.000,00

3.4
Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al 

clădirilor 80.000,00 15.200,00 95.200,00

3.5 Proiectare 129.879.612,93 24.677.126,46 154.556.739,38

3.5.1. Temă de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor 

de intervenţii şi deviz general 2.188.400,00 415.796,00 2.604.196,00
3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii

avizelor/acordurilor/autorizaţiilor 2.228.000,00 423.320,00 2.651.320,00
3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a

detaliilor de execuţie 3.731.938,24 709.068,27 4.441.006,51
3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie 121.731.274,69 23.128.942,19 144.860.216,88

3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie 494.870,00 94.025,30 588.895,30

3.7 Consultanţă 11.876.880,00 2.256.607,20 14.133.487,20

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii                     9.501.504,00 1.805.285,76 11.306.789,76

3.7.3. Servicii de consultanta necesare accesarii de fonduri 

structurale nerambursabile 2.375.376,00 451.321,44 2.826.697,44

3.8 Asistenţă tehnică 32.844.884,50 6.240.528,06 39.085.412,56

3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului 4.340.372,50 824.670,78 5.165.043,28
                3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor 3.340.372,50 634.670,78 3.975.043,28
                3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele 

incluse în programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat 

de către Inspectoratul de Stat în Construcţii 1.000.000,00 190.000,00 1.190.000,00
3.8.2. Dirigenţie de şantier 28.504.512,00 5.415.857,28 33.920.369,28

188.860.895,70 35.883.570,18 224.744.465,88

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investiţii

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

Soluția 2: Sistem rutier suplu cu ramblee realizate din pământ

la curs BNR 15.03.2022,  1euro=

Total capitol 1

DRUM TRANSREGIO FELEAC TR 35, ETAPA I: Centura Metropolitană TR35 + Drumuri de Legătură

Nr. 

crt.

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii

Total capitol 3

Total capitol 2



4.1 Construcţii şi instalaţii 3.473.432.864,48 659.952.244,25 4.133.385.108,74
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 0,00 0,00 0,00

4.3
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită 

montaj 23.663.183,40 4.496.004,85 28.159.188,25

4.4
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită

montaj şi echipamente de transport 4.108.877,70 780.686,76 4.889.564,46
4.5 Dotări 154.269.649,24 29.311.233,36 183.580.882,60
4.6 Active necorporale 0,00 0,00

3.655.474.574,83 694.540.169,22 4.350.014.744,04

5.1 Organizare de şantier 43.574.111,21 8.279.081,13 51.853.192,34
5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de 

şantier-1% 39.612.828,37 7.526.437,39 47.139.265,76

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului- 0.1% 3.961.282,84 752.643,74 4.713.926,58

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0,00 0,00 0,00
5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii

finanţatoare 0,00 0,00 0,00
5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de 

construcţii-0.5% 0,00 0,00 0,00
5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea 

teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de 

construcţii -0.1% 0,00 0,00 0,00

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC -0.5%
0,00 0,00 0,00

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de

construire/desfiinţare 0,00 0,00 0,00

5.3
Cheltuieli diverse şi neprevăzute-

10%*(1.2+1.3+1.4+2+3.5+3.8+4) 436.286.253,56 82.894.388,18 519.180.641,74

5.4 Cheltuieli pentru informare şi publicitate 1.705.925,76 324.125,89 2.030.051,66

481.566.290,53 91.497.595,20 573.063.885,74

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2 Probe tehnologice şi teste 1.646.006,99 312.741,33 1.958.748,32

1.646.006,99 312.741,33 1.958.748,32

6.228.430.145,41 925.720.133,97 7.154.150.279,38

4.057.709.156,22 770.964.739,68 4.828.673.895,90

Proiectant, Beneficiar,

Total capitol 5

din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază

TOTAL GENERAL

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste

Total capitol 4

Total capitol 6


