Proiectant,

ASOCIEREA TRANSINVEST BUDAPEST kft. — SPECIATERV EPITOMERNOKI kft. — EXPLAN SRL — CADSIL SRL

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii

DRUM TRANSREGIO FELEAC TR 35, ETAPA |: Centura Metropolitana TR35 + Drumuri de Legatura

Solutia 1: Sistem rutier semirigid cu ramblee realizate din material granular

la curs BNR 15.03.2022, leuro= 4,9487
Nr. ara
r Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoare ff"a TVA va\ Valoare .cu TVA
crt. lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 1.356.218.914,00 1.356.218.914,00
1.2 |Amenajarea terenului 13.547.730,03 2.574.068,71 16.121.798,73
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la
1.3 s 139.491.895,89 26.503.460,22 165.995.356,11
starea initiala
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 220.293.552,04| 41.855.774,89 262.149.326,92

Total capitol 1

1.729.552.091,96

70.933.303,81

1.800.485.395,77

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectiv

ului de investitii

Total capitol 2

171.330.285,40

32.552.754,23

203.883.039,63

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1 |Studii 11.765.008,51 2.235.351,62 14.000.360,13
3.1.1. Studii de teren 10.683.500,00 2.029.865,00 12.713.365,00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 193.500,00 36.765,00 230.265,00
3.1.3. Alte studii specifice 888.008,51 168.721,62 1.056.730,13
Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize,
3.2 acorduri si autorizatii 1.419.639,76 269.731,55 1.689.371,31
3.3 |Expertizare tehnica 500.000,00 95.000,00 595.000,00
Certificarea performantei energetice si auditul energetic al
3.4 | cizdirilor 80.000,00 15.200,00 95.200,00
3.5 |Proiectare 125.755.742,28 | 23.893.591,03 149.649.333,31
3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor
de interventii si deviz general 2.188.400,00 415.796,00 2.604.196,00
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor 2.228.000,00 423.320,00 2.651.320,00
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a
detaliilor de executie 3.611.825,50 686.246,85 4.298.072,35
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 117.727.516,77 22.368.228,19 140.095.744,96
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 494.870,00 94.025,30 588.895,30
3.7 |Consultanta 11.876.880,00 2.256.607,20 14.133.487,20
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 9.501.504,00 1.805.285,76 11.306.789,76
3.7.3.Servicii de consultanta necesare accesarii de fonduri
structurale nerambursabile 2.375.376,00 451.321,44 2.826.697,44
3.8 [|Asistenta tehnica 32.844.884,50 6.240.528,06 39.085.412,56
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 4.340.372,50 824.670,78 5.165.043,28
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 3.340.372,50 634.670,78 3.975.043,28
3.8.1.2. pentru participarea prolectantului la tazele
incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat
de catre Inspectoratul de Stat in Constructii 1.000.000,00 190.000,00 1.190.000,00
3.8.2. Dirigentie de santier 28.504.512,00 5.415.857,28 33.920.369,28

Total capitol 3

184.737.025,05

35.100.034,76

219.837.059,81




CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1 |Constructii si instalatii 3.339.974.267,36| 634.595.110,80 3.974.569.378,15
4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00
43 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita

) montaj 23.663.183,40 4.496.004,85 28.159.188,25
aa Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita

) montaj si echipamente de transport 4.108.877,70 780.686,76 4.889.564,46
4.5 |Dotari 154.269.649,24 29.311.233,36 183.580.882,60
4.6 |Active necorporale 0,00 0,00

Total capitol 4

3.522.015.977,70

669.183.035,76

4.191.199.013,46

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1 |Organizare de santier 43.574.111,21 8.279.081,13 51.853.192,34
5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de
santier-1% 39.612.828,37 7.526.437,39 47.139.265,76
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului- 0.1% 3.961.282,84 752.643,74 4.713.926,58
5.2 |Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0,00 0,00 0,00
5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii
finantatoare 0,00 0,00 0,00
5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de
constructii-0.5% 0,00 0,00 0,00
5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului Tn amenajarea
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de
constructii -0.1% 0,00 0,00 0,00
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC -0.5% 0,00 0,00 0,00
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize contorme si autorizatia de
construire/desfiintare 0,00 0,00 0,00
Cheltuieli diverse si neprevazute-
5.3 10%*(1.2+1.3+1.4+2+3.5+3.8+4) 422.528.006,78| 80.280.321,29 502.808.328,07
5.4 |Cheltuieli pentruinformare si publicitate 1.705.925,76 324.125,89 2.030.051,66

Total capitol 5

467.808.043,76

88.883.528,31

556.691.572,07

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2 |Probe tehnologice si teste 1.646.006,99 312.741,33 1.958.748,32
Total capitol 6 1.646.006,99 312.741,33 1.958.748,32

TOTAL GENERAL

6.077.089.430,85

896.965.398,20

6.974.054.829,06

dincare:C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

3.924.250.559,09

745.607.606,23

4.669.858.165,32

Proiectant,

Beneficiar,




