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Proiectant,

ASOCIEREA TRANSINVEST BUDAPEST kft. — SPECIATERV EPITOMERNOKI kft. — EXPLAN SRL — CADSIL SRL

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii

DRUM TRANSREGIO FELEAC TR 35, ETAPA |: Centura Metropolitana TR35 + Drumuri de Legatura

Solutia 1: Sistem rutier semirigid cu ramblee realizate din material granular

la curs BNR 15.03.2022, leuro= 4,9487
Nr. ara
r Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoare ff"a TVA va\ Valoare .cu TVA
crt. lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 1.356.218.914,00 1.356.218.914,00
1.2 |Amenajarea terenului 13.547.730,03 2.574.068,71 16.121.798,73
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la
1.3 s 139.491.895,89 26.503.460,22 165.995.356,11
starea initiala
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 220.293.552,04| 41.855.774,89 262.149.326,92

Total capitol 1

1.729.552.091,96

70.933.303,81

1.800.485.395,77

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectiv

ului de investitii

Total capitol 2

171.330.285,40

32.552.754,23

203.883.039,63

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1 |Studii 11.765.008,51 2.235.351,62 14.000.360,13
3.1.1. Studii de teren 10.683.500,00 2.029.865,00 12.713.365,00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 193.500,00 36.765,00 230.265,00
3.1.3. Alte studii specifice 888.008,51 168.721,62 1.056.730,13
Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize,
3.2 acorduri si autorizatii 1.419.639,76 269.731,55 1.689.371,31
3.3 |Expertizare tehnica 500.000,00 95.000,00 595.000,00
Certificarea performantei energetice si auditul energetic al
3.4 | cizdirilor 80.000,00 15.200,00 95.200,00
3.5 |Proiectare 125.755.742,28 | 23.893.591,03 149.649.333,31
3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor
de interventii si deviz general 2.188.400,00 415.796,00 2.604.196,00
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor 2.228.000,00 423.320,00 2.651.320,00
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a
detaliilor de executie 3.611.825,50 686.246,85 4.298.072,35
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 117.727.516,77 22.368.228,19 140.095.744,96
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 494.870,00 94.025,30 588.895,30
3.7 |Consultanta 11.876.880,00 2.256.607,20 14.133.487,20
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 9.501.504,00 1.805.285,76 11.306.789,76
3.7.3.Servicii de consultanta necesare accesarii de fonduri
structurale nerambursabile 2.375.376,00 451.321,44 2.826.697,44
3.8 [|Asistenta tehnica 32.844.884,50 6.240.528,06 39.085.412,56
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 4.340.372,50 824.670,78 5.165.043,28
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 3.340.372,50 634.670,78 3.975.043,28
3.8.1.2. pentru participarea prolectantului la tazele
incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat
de catre Inspectoratul de Stat in Constructii 1.000.000,00 190.000,00 1.190.000,00
3.8.2. Dirigentie de santier 28.504.512,00 5.415.857,28 33.920.369,28

Total capitol 3

184.737.025,05

35.100.034,76

219.837.059,81




CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1 |Constructii si instalatii 3.339.974.267,36| 634.595.110,80 3.974.569.378,15
4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00
43 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita

) montaj 23.663.183,40 4.496.004,85 28.159.188,25
aa Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita

) montaj si echipamente de transport 4.108.877,70 780.686,76 4.889.564,46
4.5 |Dotari 154.269.649,24 29.311.233,36 183.580.882,60
4.6 |Active necorporale 0,00 0,00

Total capitol 4

3.522.015.977,70

669.183.035,76

4.191.199.013,46

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1 |Organizare de santier 43.574.111,21 8.279.081,13 51.853.192,34
5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de
santier-1% 39.612.828,37 7.526.437,39 47.139.265,76
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului- 0.1% 3.961.282,84 752.643,74 4.713.926,58
5.2 |Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0,00 0,00 0,00
5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii
finantatoare 0,00 0,00 0,00
5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de
constructii-0.5% 0,00 0,00 0,00
5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului Tn amenajarea
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de
constructii -0.1% 0,00 0,00 0,00
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC -0.5% 0,00 0,00 0,00
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize contorme si autorizatia de
construire/desfiintare 0,00 0,00 0,00
Cheltuieli diverse si neprevazute-
5.3 10%*(1.2+1.3+1.4+2+3.5+3.8+4) 422.528.006,78| 80.280.321,29 502.808.328,07
5.4 |Cheltuieli pentruinformare si publicitate 1.705.925,76 324.125,89 2.030.051,66

Total capitol 5

467.808.043,76

88.883.528,31

556.691.572,07

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2 |Probe tehnologice si teste 1.646.006,99 312.741,33 1.958.748,32
Total capitol 6 1.646.006,99 312.741,33 1.958.748,32

TOTAL GENERAL

6.077.089.430,85

896.965.398,20

6.974.054.829,06

dincare:C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

3.924.250.559,09

745.607.606,23

4.669.858.165,32

Proiectant,

Beneficiar,




Proiectant,
ASOCIEREA TRANSINVEST BUDAPEST kft. — SPECIATERV EPITOMERNOKI kft. — EXPLAN SRL — CADSIL SRL

Investitia: DRUM TRANSREGIO FELEAC TR 35, ETAPA I: Centura Metropolitana TR35 + Drumuri de Legatura

DEVIZUL OBIECTULUI
Solutia 1: Sistem rutier semirigid cu ramblee realizate din material granular

1.2 Amenajarea terenului
la curs BNR 15.03.2022, leuro= 4,9487

NR DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE Valoare (fara TVA) TVA Valoare cu TVA
CHELTUIELI - ; -
CRT lei lei lei
1 2 3,00 4,00 5,00
1,2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului
1.2.1 |Demolari +dezafectari constructii si anexe 239.981,25 45.596,44 285.577,69
1.2.2 |Defrisari (paduri, livezi, arbori pe malul raurilor) 1.261.107,00 239.610,33 1.500.717,33
123 .Realiz.are drumuri de acces, drurr'lu'ri tehnologice si 6.739.650,00 1.280.533,50 8.020.183,50
intretinerea lor pe durata executiei
1.2.4 |Devieri cursuri de apa- relocari albii 503.049,60
1.2.5 |Activitati arheologice in timpul executiei 2.734.302,18 519.517,41 3.253.819,59
1.2.6 |Deminare 2.069.640,00 393.231,60 2.462.871,60
TOTAL | - subcap 1.2 | 13.547.730,03 2.478.489,28 15.523.169,71
4,2 |Montaj utilaje ,echipamente tehnologice si functionale - -
TOTAL II- subcap.4.2 - - -
43 Utilaje , echipamente tehnologice si functionale care
"~ |necesita montaj
44 Utilaje , echipamente tehnologice si functionale care nu
" |necesita montaj si echipamente de transport
4,5 |Dotari - _ i
4,6 |Active necorporale - - -

TOTAL Ill subcap.4.3+4.4+4.5+4.6

Total deviz pe obiect (Total | +Total Il +Total Ill)

13.547.730,03

2.478.489,28

15.523.169,71

Proiectant,

Beneficiar,




Proiectant,
ASOCIEREA TRANSINVEST BUDAPEST kft. — SPECIATERV EPITOMERNOKI kft. — EXPLAN SRL — CADSIL SRL
Investitia: DRUM TRANSREGIO FELEAC TR 35, ETAPA I: Centura Metropolitana TR35 + Drumuri de Legatura

DEVIZUL OBIECTULUI
Solutia 1: Sistem rutier semirigid cu ramblee realizate din material granular

1.3 Amenajdri pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala

la curs BNR 15.03.2022, leuro= 4,9487 lei
NR DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE  [Valoare (fara TVA) TVA Valoare cu TVA
CRT CHELTUIEL lei lei lei
1 2 3 4 5
1,3 |(Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala
1.3.1 |Plantare copaci -Impadurire 51.8 hectare 3.300.026,49 627.005,03 3.927.031,52
132 !mprejr.nwre d|r.1 plasa dg sarma h=2.00m zona padure, 604.600,00 114.874,00 719.474,00
impotriva mamifere mari
1.3.3 [Separatoare de grasimi tip I+ 1l 10.279.562,00 1.953.116,78( 12.232.678,78
1.3.4 |Bazine retentie 1.458.000,00 277.020,00 1.735.020,00
1.3.5 [Amenajare spatii verzi sensuri giratorii 998.927,67 189.796,26 1.188.723,93
1.3.6 |Panouri de protectie impotriva zgomotului 122.850.779,73 23.341.648,15| 146.192.427,88
TOTAL | - subcap 1.3 139.491.895,89| 26.503.460,22| 165.995.356,11
4,2 |Montaj utilaje ,echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00
TOTAL II- subcap.4.2 0,00 0,00 0,00
43 Utilajg , echipamente tehnologice si functionale care 0,00 0,00 0,00
necesita montaj
Utilaj hi te tehnologice si functional
44 i aJ§ , ec |parT1§n e .e nologice si functionale care nu 0,00 0,00 0,00
necesita montaj si echipamente de transport
4,5 |Dotari 0,00 0,00 0,00
4,6 |Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL lll subcap.4.3+4.4+4.5+4.6 0,00 0,00 0,00
Total deviz pe obiect (Total | +Total Il +Total Ill) 139.491.895,89 | 26.503.460,22 | 165.995.356,11

Proiectant,

Beneficiar,




Proiectant,

ASOCIEREA TRANSINVEST BUDAPEST kft. — SPECIATERV EPITOMERNOKI kft. — EXPLAN SRL — CADSIL SRL

Investitia: DRUM TRANSREGIO FELEAC TR 35, ETAPA I: Centura Metropolitana TR35 + Drumuri de Legatura

DEVIZUL OBIECTULUI
Solutia 1: Sistem rutier semirigid cu ramblee realizate din material granular

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitdatilor

la curs BNR 15.03.2022, leuro= 4,9487 lei
NR Val fara TVA TVA
DENUMIREA CAPITOLELOR S| SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI | 2/03re (fara TVA)
CRT lei lei
1 2 3 4
1,4 |Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitétilor
1.4.1 |Mutari si protejari retele electrice de joasa tensiune 10.416.010,08 1.979.041,92
1.4.2 |Mutari si protejari retele electrice de medie tensiune 39.140.558,95 7.436.706,20
1.4.3 [Mutari si protejari retele electrice de inalta tensiune 110kV 23.517.498,06 4.468.324,63
1.4.4 |Mutari si protejari retele electrice de inalta tensiune 220-400kV 12.664.629,79 2.406.279,66
1.4.5 |Mutari si protejari de retele de telecomunicatii 13.824.847,22 2.626.720,97
1.4.6 |Mutari si protejari retele alimentare cu apa 64.823.913,00 12.316.543,47
1.4.7 |Mutari si protejari retele ANIF 1.404.585,00 266.871,15
1.4.8 |[Mutari si protejari retele canalizare 25.853.625,00 4.912.188,75
1.4.9 |Mutari si protejari retele de distributie gaze naturale 15.210.730,08 2.890.038,72
1.4.10 [Mutari si protejari retele de transport gaze naturale 13.437.154,85 2.553.059,42
TOTAL I - subcap1.4 220.293.552,04| 41.855.774,89
4,2 |Montaj utilaje ,echipamente tehnologice si functionale 0,00
TOTAL lI- subcap.4.2 0,00 0,00
43 Utllaje., echipamente tehnologice si functionale care necesita 0,00 0,00
montaj
i h hrologice i F ral -
44 Uti aJe', t?c |p.amente tehnologice si functionale care nu necesita 0,00 0,00
montaj si echipamente de transport
4,5 |[Dotari 0,00 0,00
4,6 |Active necorporale 0,00 0,00
TOTAL lll subcap.4.3+4.4+4.5+4.6 0,00 0,00
Total deviz pe obiect (Total | +Total Il +Total Ill) 220.293.552,04 | 41.855.774,89

Proiectant,

Beneficiar,




Valoare cu TVA

lei

5

12.395.052,00

46.577.265,16

27.985.822,69

15.070.909,45

16.451.568,19

77.140.456,47

1.671.456,15

30.765.813,75

18.100.768,80

15.990.214,27

262.149.326,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

262.149.326,92




Proiectant,

ASOCIEREA TRANSINVEST BUDAPEST kft. — SPECIATERV EPITOMERNOKI kft. — EXPLAN SRL — CADSIL SRL

Investitia: DRUM TRANSREGIO FELEAC TR 35, ETAPA I: Centura Metropolitana TR35 + Drumuri de Legatura

DEVIZUL OBIECTULUI
Solutia 1: Sistem rutier semirigid cu ramblee realizate din material granular

2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii

la curs BNR 15.03.2022, leuro=

4,9487

lei

NR DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE |Valoare (fara TVA TVA Valoare cu TVA
CRT CHELTUIEL lei lei lei
1 2 3 4 5
2,1 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
Sistem Illuminat Exterior: drum, intersectii, structuri
2.1.1 [lungi, tuneluri, piste biciclete, CIC, Sp. Servicii, Parcari 125.309.594,35| 23.808.822,93 149.118.417,28
SC c(jjurata I
> - - — o -
21,2 |Froducere energie ptsistem lluminat exterior: parcurl 1) g00 510 40| 2.813.236,98 17.619.747,38
fotovoltaice
2.1.3 |Bransamente apa, canalizare, curent, gaz 31.214.180,66 5.930.694,32 37.144.874,98
TOTAL | - subcap2 | 171.330.285,40| 32.552.754,23 203.883.039,63
4,2 [Montaj utilaje ,echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00
TOTAL II- subcap.4.2 0,00 0,00 0,00
Utilaj hi te tehnologice si functional
43 |a1§, ec |par_nen e tehnologice si functionale care 0,00 0,00 0,00
necesita montaj
4.3.1 [panourifotovoltaice 0,00 0,00
44 Utilajc? , echipar'ne'nte t'ehnologice si functionale care nu 0,00 0,00
necesita montaj si echipamente de transport
4,5 |Dotari 0,00 0,00
4,6 |Active necorporale 0,00 0,00
TOTAL Ill subcap.4.3+4.4+4.5+4.6 0,00 0,00 0,00
Total deviz pe obiect (Total | +Total Il +Total 1ll) 171.330.285,40| 32.552.754,23 203.883.039,63

Proiectant,

Beneficiar,




Proiectant,
ASOCIEREA TRANSINVEST BUDAPEST kft. — SPECIATERV EPITOMERNOKI kft. — EXPLAN SRL — CADSIL SRL
Investitia: DRUM TRANSREGIO FELEAC TR 35, ETAPA I: Centura Metropolitana TR35 + Drumuri de Legatura

DEVIZUL OBIECTULUI
Solutia 1: Sistem rutier semirigid cu ramblee realizate din material granular
4.1 Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1.1 Lucrdri de drum, intersectii, relocdari drumuri existente
la curs BNR 15.03.2022, leuro=

4,9487

lei

NR DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE Valoare (fara TVA) TVA Valoare cu TVA
HELTUIELI
CRT ¢ v lei lei lei
1 2 3 4 5
4.1.1 Cap.4 Cheltuieli pentru investitia de bazd Lucrdri de drum, intersectii, relocari drumuri existente
4.1.1.1 |Terasamente 430.918.372,03 81.874.490,69 512.792.862,71
4.1.1.2 (Suprastructura drum 354.029.673,38 67.265.637,94 421.295.311,33
4.1.1.3 |Restabiliri drumuri 47.144.449,58 8.957.445,42 56.101.895,00
4.1.1.4 |Piste pentru biciclete 54.365.154,79 10.329.379,41 64.694.534,19
TOTAL | - subcap.4.1 | 886.457.649,77 168.426.953,46| 1.054.884.603,23
4,2 |Montaj utilaje ,echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00
TOTAL II- subcap.4.2 0,00 0,00 0,00
43 Utllaje‘ , echlpar.nente tehnologice si functionale care 0,00 0,00 0,00
necesita montaj
44 Utllajt? , echlparﬁe.nte t.ehnologlce si functionale care nu 0,00 0,00 0,00
necesita montaj si echipamente de transport

4,5 |Dotari 0,00 0,00 0,00
4,6 |Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL lll subcap.4.3+4.4+4.5+4.6 0,00 0,00 0,00
Total deviz pe obiect (Total | +Total Il +Total Ill) 886.457.649,77 168.426.953,46 | 1.054.884.603,23

Proiectant,

Beneficiar,




Proiectant,
ASOCIEREA TRANSINVEST BUDAPEST kft. — SPE CIATERV EPITOMERNOKI kft. — EXPLAN SRL — CADSIL SRL
Investitia: DRUM TRANSREGIO FELEAC TR 35, ETAPA I: Centura Metropolitana TR35 + Drumuri de Legatura

DEVIZUL OBIECTULUI
Solutia 1: Sistem rutier semirigid cu ramblee realizate din material granular
4.1 Cheltuieli pentru investitia de bazd

4.1.2 Structuri: poduri, pasaje, viaducte, poduri incrucisare

la curs BNR 15.03.2022, leuro= 4,9487 lei
NR DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE |Valoare (fara TVA) TVA Valoare cu TVA
CRT CHELTUIELI lei lei lei
1 2 3 4 5
4.1.2 Cap.4 Cheltuieli pentru investitia de baza Structuri: poduri, pasaje, viaducte, poduri incrucisare
4.1.2.1 |Infrastructura+suprastructura structuri 1.322.919.899,23 251.354.780,85 1.574.274.680,08
TOTAL | - subcap.4.1 1.322.919.899,23 251.354.780,85 1.574.274.680,08
4,2 |Montaj utilaje ,echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00
TOTAL II- subcap.4.2 0,00 0,00 0,00
43 Utilajg , echipamente tehnologice si functionale care 0,00 0,00 0,00
necesita montaj
44 Utl|aj(=?‘ , echlpar.ne.nte t.ehnologlce si functionale care nu 0,00 0,00 0,00
necesita montaj si echipamente de transport
4,5 |Dotari 0,00 0,00 0,00
4,6 |Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL Il subcap.4.3+4.4+4.5+4.6 0,00 0,00 0,00
Total deviz pe obiect (Total | +Total Il +Total 1) 1.322.919.899,23 251.354.780,85 1.574.274.680,08

Proiectant, Beneficiar,




Proiectant,
ASOCIEREA TRANSINVEST BUDAPEST kft. — SPECIATERV EPITOMERNOKI kft. — EXPLAN SRL — CADSIL SRL

Investitia: DRUM TRANSREGIO FELEAC TR 35, ETAPA I: Centura Metropolitana TR35 + Drumuri de Legatura

DEVIZUL OBIECTULUI

Solutia 1: Sistem rutier semirigid cu ramblee realizate din material granular

4.1 Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1.3 Lucradri de tuneluri

la curs BNR 15.03.2022, leuro=

4,9487

lei

NR DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE |Valoare (fara TVA) TVA Valoare cu TVA
CRT CHELTUIELI lei lei lei
1 2 3 4 5
4.1.3 Cap.4 Cheltuieli pentru investitia de baza - Lucrdri de tuneluri
4.1.3.1 |[Tuneluri "cut and cover" 112.644.617,39| 21.402.477,30| 134.047.094,69
4.1.3.2 |[Tuneluriin solutie de minerit 210.442.474,72| 39.984.070,20| 250.426.544,92
TOTAL | - subcap.4.1 323.087.092,11| 61.386.547,50| 384.473.639,61
4,2 |Montaj utilaje ,echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00
TOTAL II- subcap.4.2 0,00 0,00 0,00
Utilaj hi te tehnologice si functional
43 |aJ§,ec |par.nen e tehnologice si functionale care 0,00 0,00 0,00
necesita montaj
44 Utilaje, e:chlpamer?te. teh.nologlce si functionale care 0,00 0,00 0,00
nu necesita montaj si echipamente de transport
4,5 |[Dotari 0,00 0,00 0,00
4,6 |Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL lll subcap.4.3+4.4+4.5+4.6 0,00 0,00 0,00
Total deviz pe obiect (Total | +Total Il +Total Ill) 323.087.092,11 | 61.386.547,50 | 384.473.639,61

Proiectant,

Beneficiar,




Proiectant,
ASOCIEREA TRANSINVEST BUDAPEST kft. — SPECIATERV EPITOMERNOKI kft. — EXPLAN SRL — CADSIL SRL
Investitia: DRUM TRANSREGIO FELEAC TR 35, ETAPA I: Centura Metropolitana TR35 + Drumuri de Legatura

DEVIZUL OBIECTULUI
Solutia 1: Sistem rutier semirigid cu ramblee realizate din material granular
4.1 Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1.4 Lucrdri descurgerea apelor: santuri, canalizare, podete

la curs BNR 15.03.2022, leuro=

4,9487

lei

NR DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE |Valoare (fara TVA) TVA Valoare cu TVA
HELTUIELI
CRT ¢ v lei lei lei
1 2 3 4 5
4.1.4. |Cap.4 Cheltuieli pentru investitia de baza - Lucrdri descurgerea apelor: santuri, canalizare, podete
4.1.4.1 |Lucrari hidrotehnice 6.663.808,06| 1.266.123,53 7.929.931,60
4.1.4.2 |Scurgerea apelor santuri+canalizare+podete 65.873.561,67| 12.515.976,72| 78.389.538,39
TOTAL | - subcap.4.1 72.537.369,73| 13.782.100,25| 86.319.469,98
4,2 |Montaj utilaje ,echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00
TOTAL II- subcap.4.2 0,00 0,00 0,00
43 UtlIaJe' , echlpar.nente tehnologice si functionale care 0,00 0,00 0,00
necesita montaj
4,4 Utilaje, e.chipamer.1t§ tehr\ologice si functionale care 0,00 0,00 0,00
nu necesita montaj si echipamente de transport
4,5 [Dotari 0,00 0,00 0,00
4,6 |Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL lll subcap.4.3+4.4+4.5+4.6 0,00 0,00 0,00
Total deviz pe obiect (Total | +Total Il +Total Ill) 72.537.369,73 | 13.782.100,25| 86.319.469,98

Proiectant,

Beneficiar,




Proiectant,
ASOCIEREA TRANSINVEST BUDAPEST kft. — SPECIATERV EPITOMERNOKI kft. — EXPLAN SRL — CADSIL SRL
Investitia: DRUM TRANSREGIO FELEAC TR 35, ETAPA I: Centura Metropolitana TR35 + Drumuri de Legatura

DEVIZUL OBIECTULUI
Solutia 1: Sistem rutier semirigid cu ramblee realizate din material granular
4.1 Cheltuieli pentru investitia de bazd

4.1.5 Lucrdri de consolidari

la curs BNR 15.03.2022, leuro= 4,9487 lei
NR DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE Valoare (fara TVA) TVA Valoare cu TVA
CRT CHELTUIELI lei lei lei
1 2 3 4 5
4.1.5. Cap.4 Cheltuieli pentru investitia de baza - 4.1.5 Lucrdri de consolidari
4.1.5.1 |Zid din pamant armat 196.626.671,43 37.359.067,57 233.985.739,01
4.1.5.2 |Ziduri din gabioane 11.642.761,61 2.212.124,71 13.854.886,31
4.1.5.3 |Zid din beton armat fundate direct 104.262.584,40 19.809.891,04 124.072.475,43
4.1.5.4 |Zid din beton pe fundatii indirecte 231.799.512,22 44.041.907,32 275.841.419,54
TOTAL | - subcap.4.1 544.331.529,66| 103.422.990,63 647.754.520,29
4,2 |Montaj utilaje ,echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00
TOTAL lI- subcap.4.2 0,00 0,00 0,00
43 Utilaje_ , echiparT\ente tehnologice si functionale care 0,00 0,00 0,00
necesita montaj
4,4 Utilaje- , echipar.ne-nte t-ehnologice si functionale care nu 0,00 0,00 0,00
necesita montaj si echipamente de transport
4,5 |Dotari 0,00 0,00 0,00
4,6 |Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL lll subcap.4.3+4.4+4.5+4.6 0,00 0,00 0,00
Total deviz pe obiect (Total | +Total Il +Total 1ll) 544.331.529,66 | 103.422.990,63 647.754.520,29

Proiectant,

Beneficiar,




ASOCIEREA TRANSINVEST BUDAPEST kft. — SPECIATERV EPITOMERNOKI kft. — EXPLAN SRL — CADSIL SRL
Investitia: DRUM TRANSREGIO FELEAC TR 35, ETAPA I: Centura Metropolitana TR35 + Drumuri de Legatura

DEVIZUL OBIECTULUI

Solutia 1: Sistem rutier semirigid cu ramblee realizate din material granular
4.1 Cheltuieli pentru investitia de bazd
4.1.6 Lucrdri de semnalizare orizontala si verticald

la curs BNR 15.03.2022, leuro= 4,9487 lei
NR DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI  [v2loare (fara TVA) TVA Valoare cu TVA
CRT lei lei lei
1 2 3 4 5
4.1.6. Cap.4 Cheltuieli pentru investitia de baza - 4.1.6 Lucrdri de semnalizare orizontala si verticala
4.1.6.1 |Semnalizare orizontala si verticala 34.296.704,10 6.516.373,78 40.813.077,88
TOTAL | - subcap.4.1 34.296.704,10 6.516.373,78 40.813.077,88
4,2 |Montaj utilaje ,echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00
TOTAL II- subcap.4.2 0,00 0,00 0,00
4,3 [Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0,00 0,00 0,00
44 Utllaje-, (?chlp.amente tehnologice si functionale care nu necesita 0,00 0,00 0,00
montaj si echipamente de transport
4,5 |Dotari 0,00 0,00 0,00
5,5 0,00 0,00 0,00
6,5 0,00 0,00 0,00
4,6 |Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL Ill subcap.4.3+4.4+4.5+4.6 0,00 0,00 0,00
Total deviz pe obiect (Total | +Total Il +Total Ill) 34.296.704,10 6.516.373,78 40.813.077,88

Proiectant,

Beneficiar,




ASOCIEREA TRANSINVEST BUDAPEST kft. — SPECIATERV EPITOMERNOKI kft. — EXPLAN SRL — CADSIL SRL

Investitia: DRUM TRANSREGIO FELEAC TR 35, ETAPA I: Centura Metropolitana TR35 + Drumuri de Legatura

DEVIZUL OBIECTULUI

Solutia 1: Sistem rutier semirigid cu ramblee realizate din material granular
4.1 Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1.7 CIC-uri, Spatii Servicii si Parcdri de Scurtd Duratd

la curs BNR 15.03.2022, leuro=

4,9487

lei

NR DENUMIREA CAPITOLELOR S| SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIEL | 2loare (fara TVA) TVA Valoare cu TVA
CRT lei lei lei
1 2 3 4 5
4.1.7. |Cap.4 Cheltuieli pentru investitia de baza - 4.1.7 CIC-uri, Spatii Servicii si Parcdri de Scurtd Duratd
4.1.7.1 |Constructii rezistenta si arhitectura 145.258.398,45 27.599.095,71 172.857.494,16
4.1.7.2 |Instalatii 11.085.624,30 2.106.268,62 13.191.892,92
TOTAL | - subcap.4.1 156.344.022,75 29.705.364,32 186.049.387,08
4,2 |Montaj utilaje ,echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00
TOTAL II- subcap.4.2 0,00 0,00 0,00
43 Utilaje', echipamente tehnologice si functionale care necesita 23.663.183,40 4.496.004,85 28.159.188,25
montaj
44 Utilaje., (?chip.amente tehnologice si functionale care nu necesita 4.108.877,70 780.686,76 4.889.564.46
montaj si echipamente de transport
4,5 [Dotari 22.020.151,00 4.183.828,69 26.203.979,69
4,6 |Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL Il subcap.4.3+4.4+4.5+4.6 49.792.212,10 9.460.520,30 59.252.732,40
Total deviz pe obiect (Total | +Total Il +Total 11l) 206.136.234,85 39.165.884,62 245.302.119,48
Proiectant, Beneficiar,




Proiectant,
ASOCIEREA TRANSINVEST BUDAPEST kft. — SPECIATERV EPITOMERNOKI kft. — EXPLAN SRL — CADSIL SRL

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii
DRUM TRANSREGIO FELEAC TR 35, ETAPA I: Centura Metropolitana TR35 + Drumuri de Legatura
Solutia 2: Sistem rutier suplu cu ramblee realizate din pamdnt

la curs BNR 15.03.2022, leuro= 4,9487 lei
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoare f?ra VA TVA Valoare Fu VA
crt. lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |[Obtinerea terenului 1.356.218.914,00 1.356.218.914,00
1.2 |Amenajarea terenului 13.547.730,03 2.574.068,71 16.121.798,73
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la
1.3 e 1x 139.491.895,89| 26.503.460,22 165.995.356,11
starea initiala
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 220.293.552,04| 41.855.774,89 262.149.326,92
Total capitol 1 1.729.552.091,96| 70.933.303,81| 1.800.485.395,77
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
Total capitol 2 171.330.285,40| 32.552.754,23 203.883.039,63
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 [Studii 11.765.008,51 2.235.351,62 14.000.360,13
3.1.1. Studii de teren 10.683.500,00 2.029.865,00 12.713.365,00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 193.500,00 36.765,00 230.265,00
3.1.3. Alte studii specifice 888.008,51 168.721,62 1.056.730,13
Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize,
3.2 acorduri si autorizatii 1.419.639,76 269.731,55 1.689.371,31
3.3 |Expertizare tehnica 500.000,00 95.000,00 595.000,00
Certificarea performantei energetice si auditul energetic al
3.4 | qadirilor 80.000,00 15.200,00 95.200,00
3.5 |Proiectare 129.879.612,93| 24.677.126,46| 154.556.739,38]
3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor
de interventii si deviz general 2.188.400,00 415.796,00 2.604.196,00
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor 2.228.000,00 423.320,00 2.651.320,00
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a
detaliilor de executie 3.731.938,24 709.068,27 4.441.006,51
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 121.731.274,69| 23.128.942,19 144.860.216,88
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 494.870,00 94.025,30 588.895,30
3.7 |Consultant3a 11.876.880,00| 2.256.607,20| 14.133.487,20|
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 9.501.504,00 1.805.285,76 11.306.789,76
3./.3. 5ervicll de consultanta necesare accesarili de tfonduri
structurale nerambursabile 2.375.376,00 451.321,44 2.826.697,44
3.8 |Asistenta tehnica 32.844.884,50 6.240.528,06| 39.085.412,56
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 4.340.372,50 824.670,78 5.165.043,28
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 3.340.372,50 634.670,78 3.975.043,28
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele
incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat
de catre Inspectoratul de Stat in Constructii 1.000.000,00 190.000,00 1.190.000,00
3.8.2. Dirigentie de santier 28.504.512,00 5.415.857,28 33.920.369,28
Total capitol 3 188.860.895,70| 35.883.570,18| 224.744.465,88




CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1 |Constructii si instalatii 3.473.432.864,48| 659.952.244,25| 4.133.385.108,74
4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00
43 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita

) montaj 23.663.183,40 4.496.004,85 28.159.188,25
a4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita

’ montaj si echipamente de transport 4.108.877,70 780.686,76 4.889.564,46
4.5 |Dotari 154.269.649,24| 29.311.233,36 183.580.882,60
4.6 |Active necorporale 0,00 0,00

Total capitol 4

3.655.474.574,83

694.540.169,22

4.350.014.744,04

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1 [Organizare de santier 43.574.111,21 8.279.081,13 51.853.192,34
5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de
santier-1% 39.612.828,37 7.526.437,39 47.139.265,76
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului- 0.1% 3.961.282,84 752.643,74 4.713.926,58
5.2 |Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0,00 0,00 0,00
5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii
finantatoare 0,00 0,00 0,00
5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de
constructii-0.5% 0,00 0,00 0,00
5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului Tn amenajarea
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de
constructii -0.1% 0,00 0,00 0,00
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC -0.5% 0,00 0,00 0,00
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize contorme si autorizatia de
construire/desfiintare 0,00 0,00 0,00
Cheltuielr diverse si neprevazute-
5.3 10%*(1.2+1.3+1.4+2+3.5+3.8+4) 436.286.253,56| 82.894.388,18 519.180.641,74
5.4 |Cheltuieli pentruinformare si publicitate 1.705.925,76 324.125,89 2.030.051,66

Total capitol 5

481.566.290,53

91.497.595,20

573.063.885,74

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2 |Probe tehnologice si teste 1.646.006,99 312.741,33 1.958.748,32
Total capitol 6 1.646.006,99 312.741,33 1.958.748,32

TOTAL GENERAL 6.228.430.145,41| 925.720.133,97| 7.154.150.279,38
dincare:C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 4.057.709.156,22| 770.964.739,68| 4.828.673.895,90
Proiectant, Beneficiar,




Proiectant,
ASOCIEREA TRANSINVEST BUDAPEST kft. — SPECIATERV EPITOMERNOKI kft. — EXPLAN SRL — CADSIL SRL

Investitia: DRUM TRANSREGIO FELEAC TR 35, ETAPA I: Centura Metropolitana TR35 + Drumuri de Legatura

DEVIZUL OBIECTULUI
Solutia 2: Sistem rutier suplu cu ramblee realizate din pamdnt

1.2 Amenajarea terenului
la curs BNR 15.03.2022, leuro= 4,9487

NR DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE Valoare (fara TVA) TVA Valoare cu TVA
CHELTUIELI - ; -
CRT lei lei lei
1 2 3,00 4,00 5,00
1,2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului
1.2.1 |Demolari +dezafectari constructii si anexe 239.981,25 45.596,44 285.577,69
1.2.2 |Defrisari (paduri, livezi, arbori pe malul raurilor) 1.261.107,00 239.610,33 1.500.717,33
123 .Realiz.are drumuri de acces, drurr'lu'ri tehnologice si 6.739.650,00 1.280.533,50 8.020.183,50
intretinerea lor pe durata executiei
1.2.4 |Devieri cursuri de apa- relocari albii 503.049,60
1.2.5 |Activitati arheologice in timpul executiei 2.734.302,18 519.517,41 3.253.819,59
1.2.6 |Deminare 2.069.640,00 393.231,60 2.462.871,60
TOTAL | - subcap 1.2 | 13.547.730,03 2.478.489,28 15.523.169,71
4,2 |Montaj utilaje ,echipamente tehnologice si functionale - -
TOTAL II- subcap.4.2 - - -
43 Utilaje , echipamente tehnologice si functionale care
"~ |necesita montaj
44 Utilaje , echipamente tehnologice si functionale care nu
" |necesita montaj si echipamente de transport
4,5 |Dotari - - -
4,6 |Active necorporale - - -

TOTAL Ill subcap.4.3+4.4+4.5+4.6

Total deviz pe obiect (Total | +Total Il +Total Ill)

13.547.730,03

2.478.489,28

15.523.169,71

Proiectant,

Beneficiar,




Proiectant,
ASOCIEREA TRANSINVEST BUDAPEST kft. — SPECIATERV EPITOMERNOKI kft. — EXPLAN SRL — CADSIL SRL
Investitia: DRUM TRANSREGIO FELEAC TR 35, ETAPA I: Centura Metropolitana TR35 + Drumuri de Legatura

DEVIZUL OBIECTULUI
Solutia 2: Sistem rutier suplu cu ramblee realizate din pdmént

1.3 Amenajdri pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala

la curs BNR 15.03.2022, leuro= 4,9487 lei
NR DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE  [Valoare (fara TVA) TVA Valoare cu TVA
CRT CHELTUIEL lei lei lei
1 2 3 4 5
1,3 |(Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala
1.3.1 |Plantare copaci -Impadurire 51.8 hectare 3.300.026,49 627.005,03 3.927.031,52
132 !mprejr.nwre d|r.1 plasa dg sarma h=2.00m zona padure, 604.600,00 114.874,00 719.474,00
impotriva mamifere mari
1.3.3 [Separatoare de grasimi tip I+ 1l 10.279.562,00 1.953.116,78( 12.232.678,78
1.3.4 |Bazine retentie 1.458.000,00 277.020,00 1.735.020,00
1.3.5 [Amenajare spatii verzi sensuri giratorii 998.927,67 189.796,26 1.188.723,93
1.3.6 |Panouri de protectie impotriva zgomotului 122.850.779,73 23.341.648,15| 146.192.427,88
TOTAL | - subcap 1.3 139.491.895,89| 26.503.460,22| 165.995.356,11
4,2 |Montaj utilaje ,echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00
TOTAL II- subcap.4.2 0,00 0,00 0,00
43 Utilajg , echipamente tehnologice si functionale care 0,00 0,00 0,00
necesita montaj
Utilaj hi te tehnologice si functional
44 i aJ§ , ec |parT1§n e .e nologice si functionale care nu 0,00 0,00 0,00
necesita montaj si echipamente de transport
4,5 |Dotari 0,00 0,00 0,00
4,6 |Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL lll subcap.4.3+4.4+4.5+4.6 0,00 0,00 0,00
Total deviz pe obiect (Total | +Total Il +Total Ill) 139.491.895,89 | 26.503.460,22 | 165.995.356,11

Proiectant,

Beneficiar,




Proiectant,
ASOCIEREA TRANSINVEST BUDAPEST kft. — SPECIATERV EPITOMERNOKI kft. — EXPLAN SRL — CADSIL SRL

Investitia: DRUM TRANSREGIO FELEAC TR 35, ETAPA I: Centura Metropolitana TR35 + Drumuri de Legatura

DEVIZUL OBIECTULUI

Solutia 2: Sistem rutier suplu cu ramblee realizate din pamdnt

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitdtilor

la curs BNR 15.03.2022, leuro= 4,9487 lei
NR Val fara TVA TVA Val TVA
DENUMIREA CAPITOLELOR S| SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI |2 02e (fara TVA) aroare cu
CRT lei lei lei
1 2 3 4 5
1,4 |(Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitétilor
1.4.1 |Mutari si protejari retele electrice de joasa tensiune 10.416.010,08 1.979.041,92 | 12.395.052,00
1.4.2 |Mutari si protejari retele electrice de medie tensiune 39.140.558,95 7.436.706,20 | 46.577.265,16
1.4.3 |Mutari si protejari retele electrice de inalta tensiune 110kV 23.517.498,06 4.468.324,63 | 27.985.822,69
1.4.4 |Mutarisi protejari retele electrice de inalta tensiune 220-400kV 12.664.629,79 2.406.279,66 | 15.070.909,45
1.4.5 |Mutarisi protejari de retele de telecomunicatii 13.824.847,22 2.626.720,97 | 16.451.568,19
1.4.6 |Mutari si protejari retele alimentare cu apa 64.823.913,00 12.316.543,47 | 77.140.456,47
1.4.7 |Mutarisi protejari retele ANIF 1.404.585,00 266.871,15 1.671.456,15
1.4.8 |Mutari si protejari retele canalizare 25.853.625,00 4.912.188,75 | 30.765.813,75
1.4.9 |Mutari si protejari retele de distributie gaze naturale 15.210.730,08 2.890.038,72 | 18.100.768,80
1.4.10 |Mutari si protejari retele de transport gaze naturale 13.437.154,85 2.553.059,42 | 15.990.214,27
TOTAL | - subcap1.4 220.293.552,04| 41.855.774,89( 262.149.326,92
4,2 |Montaj utilaje ,echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00
TOTAL II- subcap.4.2 0,00 0,00 0,00
43 Utllaje., echipamente tehnologice si functionale care necesita 0,00 0,00 0,00
montaj
44 Utllaje., e.ch|p.amente tehnologice si functionale care nu necesita 0,00 0,00 0,00
montaj si echipamente de transport
4,5 |Dotari 0,00 0,00 0,00
4,6 |Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL lll subcap.4.3+4.4+4.5+4.6 0,00 0,00 0,00
Total deviz pe obiect (Total | +Total Il +Total 1ll) 220.293.552,04 | 41.855.774,89 | 262.149.326,92
Proiectant, Beneficiar,




Proiectant,

ASOCIEREA TRANSINVEST BUDAPEST kft. — SPECIATERV EPITOMERNOKI kft. — EXPLAN SRL — CADSIL SRL

Investitia: DRUM TRANSREGIO FELEAC TR 35, ETAPA I: Centura Metropolitana TR35 + Drumuri de Legatura

DEVIZUL OBIECTULUI
Solutia 2: Sistem rutier suplu cu ramblee realizate din pdmdnt

2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii

la curs BNR 15.03.2022, leuro=

4,9487

lei

NR DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE |Valoare (fara TVA TVA Valoare cu TVA
CRT CHELTUIEL lei lei lei
1 2 3 4 5
2,1 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
Sistem Illuminat Exterior: drum, intersectii, structuri
2.1.1 [lungi, tuneluri, piste biciclete, CIC, Sp. Servicii, Parcari 125.309.594,35| 23.808.822,93 149.118.417,28
SC c(jjurata I
> - - — o -
21,2 |Froducere energie ptsistem lluminat exterior: parcurl 1) g00 510 40| 2.813.236,98 17.619.747,38
fotovoltaice
2.1.3 |Bransamente apa, canalizare, curent, gaz 31.214.180,66 5.930.694,32 37.144.874,98
TOTAL | - subcap2 | 171.330.285,40| 32.552.754,23 203.883.039,63
4,2 [Montaj utilaje ,echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00
TOTAL II- subcap.4.2 0,00 0,00 0,00
Utilaj hi te tehnologice si functional
43 |a1§, ec |par_nen e tehnologice si functionale care 0,00 0,00 0,00
necesita montaj
4.3.1 [panourifotovoltaice 0,00 0,00
44 Utilajc? , echipar'ne'nte t'ehnologice si functionale care nu 0,00 0,00
necesita montaj si echipamente de transport
4,5 |Dotari 0,00 0,00
4,6 |Active necorporale 0,00 0,00
TOTAL Ill subcap.4.3+4.4+4.5+4.6 0,00 0,00 0,00
Total deviz pe obiect (Total | +Total Il +Total 1ll) 171.330.285,40| 32.552.754,23 203.883.039,63

Proiectant,

Beneficiar,




Proiectant,
ASOCIEREA TRANSINVEST BUDAPEST kft. — SPECIATERV EPITOMERNOKI kft. — EXPLAN SRL — CADSIL SRL
Investitia: DRUM TRANSREGIO FELEAC TR 35, ETAPA I: Centura Metropolitana TR35 + Drumuri de Legatura

DEVIZUL OBIECTULUI
Solutia 2: Sistem rutier suplu cu ramblee realizate din pdmént
4.1 Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1.1 Lucrdri de drum, intersectii, relocdri drumuri existente

la curs BNR 15.03.2022, leuro=

4,9487

lei

NR DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE Valoare (fara TVA) TVA Valoare cu TVA
CRT CHELTUIELI lei lei lei
1 2 3 4 5
4.1.1 Cap.4 Cheltuieli pentru investitia de baza Lucrdri de drum, intersectii, relocdri drumuri existente
4.1.1.1 |[Terasamente 454.,985.732,35 86.447.289,15 541.433.021,50
4.1.1.2 |Suprastructura drum 463.420.910,19 88.049.972,94 551.470.883,12
4.1.1.3 |Restabiliri drumuri 47.144.449,58 8.957.445,42 56.101.895,00
4.1.1.4 |Piste pentru biciclete 54.365.154,79 10.329.379,41 64.694.534,19
TOTAL | - subcap.4.1 1.019.916.246,90 193.784.086,91| 1.213.700.333,81
4,2 |Montaj utilaje ,echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00
TOTAL II- subcap.4.2 0,00 0,00 0,00
43 Utllaje. , echlpar-nente tehnologice si functionale care 0,00 0,00 0,00
necesita montaj
44 Utllaje. , ech|par_netnte 'Fehnologlce si functionale care nu 0,00 0,00 0,00
necesita montaj si echipamente de transport
4,5 |Dotari 0,00 0,00 0,00
4,6 |Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL lll subcap.4.3+4.4+4.5+4.6 0,00 0,00 0,00

Total deviz pe obiect (Total | +Total Il +Total Ill)

1.019.916.246,90

193.784.086,91

1.213.700.333,81

Proiectant,

Beneficiar,




Proiectant,
ASOCIEREA TRANSINVEST BUDAPEST kft. — SPE CIATERV EPITOMERNOKI kft. — EXPLAN SRL — CADSIL SRL
Investitia: DRUM TRANSREGIO FELEAC TR 35, ETAPA I: Centura Metropolitana TR35 + Drumuri de Legatura

DEVIZUL OBIECTULUI
Solutia 2: Sistem rutier suplu cu ramblee realizate din pdmént
4.1 Cheltuieli pentru investitia de bazd

4.1.2 Structuri: poduri, pasaje, viaducte, poduri incrucisare

la curs BNR 15.03.2022, leuro= 4,9487 lei
NR DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE |Valoare (fara TVA) TVA Valoare cu TVA
CRT CHELTUIELI lei lei lei
1 2 3 4 5
4.1.2 Cap.4 Cheltuieli pentru investitia de baza Structuri: poduri, pasaje, viaducte, poduri incrucisare
4.1.2.1 |Infrastructura+suprastructura structuri 1.322.919.899,23 251.354.780,85 1.574.274.680,08
TOTAL | - subcap.4.1 1.322.919.899,23 251.354.780,85 1.574.274.680,08
4,2 |Montaj utilaje ,echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00
TOTAL II- subcap.4.2 0,00 0,00 0,00
43 Utilajg , echipamente tehnologice si functionale care 0,00 0,00 0,00
necesita montaj
44 Utl|aj(=?‘ , echlpar.ne.nte t.ehnologlce si functionale care nu 0,00 0,00 0,00
necesita montaj si echipamente de transport
4,5 |Dotari 0,00 0,00 0,00
4,6 |Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL Il subcap.4.3+4.4+4.5+4.6 0,00 0,00 0,00
Total deviz pe obiect (Total | +Total Il +Total 1) 1.322.919.899,23 251.354.780,85 1.574.274.680,08

Proiectant, Beneficiar,




Proiectant,
ASOCIEREA TRANSINVEST BUDAPEST kft. — SPECIATERV EPITOMERNOKI kft. — EXPLAN SRL — CADSIL SRL

Investitia: DRUM TRANSREGIO FELEAC TR 35, ETAPA I: Centura Metropolitana TR35 + Drumuri de Legatura

DEVIZUL OBIECTULUI

Solutia 2: Sistem rutier suplu cu ramblee realizate din pdmént

4.1 Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1.3 Lucradri de tuneluri

la curs BNR 15.03.2022, leuro=

4,9487

lei

NR DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE |Valoare (fara TVA) TVA Valoare cu TVA
CRT CHELTUIELI lei lei lei
1 2 3 4 5
4.1.3 Cap.4 Cheltuieli pentru investitia de baza - Lucrdri de tuneluri
4.1.3.1 |[Tuneluri "cut and cover" 112.644.617,39| 21.402.477,30| 134.047.094,69
4.1.3.2 |[Tuneluriin solutie de minerit 210.442.474,72| 39.984.070,20| 250.426.544,92
TOTAL | - subcap.4.1 323.087.092,11| 61.386.547,50| 384.473.639,61
4,2 |Montaj utilaje ,echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00
TOTAL II- subcap.4.2 0,00 0,00 0,00
Utilaj hi te tehnologice si functional
43 |aJ§,ec |par.nen e tehnologice si functionale care 0,00 0,00 0,00
necesita montaj
44 Utilaje, e:chlpamer?te. teh.nologlce si functionale care 0,00 0,00 0,00
nu necesita montaj si echipamente de transport
4,5 |[Dotari 0,00 0,00 0,00
4,6 |Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL lll subcap.4.3+4.4+4.5+4.6 0,00 0,00 0,00
Total deviz pe obiect (Total | +Total Il +Total Ill) 323.087.092,11 | 61.386.547,50 | 384.473.639,61

Proiectant,

Beneficiar,




Proiectant,
ASOCIEREA TRANSINVEST BUDAPEST kft. — SPECIATERV EPITOMERNOKI kft. — EXPLAN SRL — CADSIL SRL
Investitia: DRUM TRANSREGIO FELEAC TR 35, ETAPA I: Centura Metropolitana TR35 + Drumuri de Legatura

DEVIZUL OBIECTULUI
Solutia 2: Sistem rutier suplu cu ramblee realizate din pdmant
4.1 Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1.4 Lucrdri descurgerea apelor: santuri, canalizare, podete

la curs BNR 15.03.2022, leuro=

4,9487

lei

NR DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE |Valoare (fara TVA) TVA Valoare cu TVA
HELTUIELI
CRT ¢ v lei lei lei
1 2 3 4 5
4.1.4. |Cap.4 Cheltuieli pentru investitia de baza - Lucrdri descurgerea apelor: santuri, canalizare, podete
4.1.4.1 |Lucrari hidrotehnice 6.663.808,06| 1.266.123,53 7.929.931,60
4.1.4.2 |Scurgerea apelor santuri+canalizare+podete 65.873.561,67| 12.515.976,72| 78.389.538,39
TOTAL | - subcap.4.1 72.537.369,73| 13.782.100,25| 86.319.469,98
4,2 |Montaj utilaje ,echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00
TOTAL II- subcap.4.2 0,00 0,00 0,00
43 UtlIaJe' , echlpar.nente tehnologice si functionale care 0,00 0,00 0,00
necesita montaj
4,4 Utilaje, e.chipamer.1t§ tehr\ologice si functionale care 0,00 0,00 0,00
nu necesita montaj si echipamente de transport
4,5 [Dotari 0,00 0,00 0,00
4,6 |Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL lll subcap.4.3+4.4+4.5+4.6 0,00 0,00 0,00
Total deviz pe obiect (Total | +Total Il +Total Ill) 72.537.369,73 | 13.782.100,25| 86.319.469,98

Proiectant,

Beneficiar,




Proiectant,
ASOCIEREA TRANSINVEST BUDAPEST kft. — SPECIATERV EPITOMERNOKI kft. — EXPLAN SRL — CADSIL SRL
Investitia: DRUM TRANSREGIO FELEAC TR 35, ETAPA I: Centura Metropolitana TR35 + Drumuri de Legatura

DEVIZUL OBIECTULUI
Solutia 2: Sistem rutier suplu cu ramblee realizate din pamdnt
4.1 Cheltuieli pentru investitia de bazd

4.1.5 Lucrdri de consolidari

la curs BNR 15.03.2022, leuro= 4,9487 lei
NR DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE Valoare (fara TVA) TVA Valoare cu TVA
CRT CHELTUIELI lei lei lei
1 2 3 4 5
4.1.5. Cap.4 Cheltuieli pentru investitia de baza - 4.1.5 Lucrdri de consolidari
4.1.5.1 |Zid din pamant armat 196.626.671,43 37.359.067,57 233.985.739,01
4.1.5.2 |Ziduri din gabioane 11.642.761,61 2.212.124,71 13.854.886,31
4.1.5.3 |Zid din beton armat fundate direct 104.262.584,40 19.809.891,04 124.072.475,43
4.1.5.4 |Zid din beton pe fundatii indirecte 231.799.512,22 44.041.907,32 275.841.419,54
TOTAL | - subcap.4.1 544.331.529,66| 103.422.990,63 647.754.520,29
4,2 |Montaj utilaje ,echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00
TOTAL lI- subcap.4.2 0,00 0,00 0,00
43 Utilaje_ , echiparT\ente tehnologice si functionale care 0,00 0,00 0,00
necesita montaj
4,4 Utilaje- , echipar.ne-nte t-ehnologice si functionale care nu 0,00 0,00 0,00
necesita montaj si echipamente de transport
4,5 |Dotari 0,00 0,00 0,00
4,6 |Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL lll subcap.4.3+4.4+4.5+4.6 0,00 0,00 0,00
Total deviz pe obiect (Total | +Total Il +Total 1ll) 544.331.529,66 | 103.422.990,63 647.754.520,29

Proiectant,

Beneficiar,




ASOCIEREA TRANSINVEST BUDAPEST kft. — SPECIATERV EPITOMERNOKI kft. — EXPLAN SRL — CADSIL SRL
Investitia: DRUM TRANSREGIO FELEAC TR 35, ETAPA I: Centura Metropolitana TR35 + Drumuri de Legatura

DEVIZUL OBIECTULUI

Solutia 2: Sistem rutier suplu cu ramblee realizate din pamdnt
4.1 Cheltuieli pentru investitia de bazd
4.1.6 Lucrdri de semnalizare orizontala si verticald

la curs BNR 15.03.2022, leuro= 4,9487 lei
NR DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI  [v2loare (fara TVA) TVA Valoare cu TVA
CRT lei lei lei
1 2 3 4 5
4.1.6. Cap.4 Cheltuieli pentru investitia de baza - 4.1.6 Lucrdri de semnalizare orizontala si verticala
4.1.6.1 |Semnalizare orizontala si verticala 34.296.704,10 6.516.373,78 40.813.077,88
TOTAL I - subcap.4.1 34.296.704,10 6.516.373,78 40.813.077,88
4,2 |Montaj utilaje ,echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00
TOTAL II- subcap.4.2 0,00 0,00 0,00
4,3 [Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0,00 0,00 0,00
44 Utllaje-, (?chlp.amente tehnologice si functionale care nu necesita 0,00 0,00 0,00
montaj si echipamente de transport
4,5 [Dotari 0,00 0,00 0,00
5,5 0,00 0,00 0,00
6,5 0,00 0,00 0,00
4,6 |Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL Ill subcap.4.3+4.4+4.5+4.6 0,00 0,00 0,00
Total deviz pe obiect (Total | +Total Il +Total Ill) 34.296.704,10 6.516.373,78 40.813.077,88

Proiectant,

Beneficiar,




ASOCIEREA TRANSINVEST BUDAPEST kft. — SPECIATERV EPITOMERNOKI kft. — EXPLAN SRL — CADSIL SRL

Investitia: DRUM TRANSREGIO FELEAC TR 35, ETAPA I: Centura Metropolitana TR35 + Drumuri de Legatura

DEVIZUL OBIECTULUI

Solutia 2: Sistem rutier suplu cu ramblee realizate din pamdnt
4.1 Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1.7 CIC-uri, Spatii Servicii si Parcdri de Scurtd Duratd

la curs BNR 15.03.2022, leuro=

4,9487

lei

NR DENUMIREA CAPITOLELOR S| SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIEL | 2loare (fara TVA) TVA Valoare cu TVA
CRT lei lei lei
1 2 3 4 5
4.1.7. |Cap.4 Cheltuieli pentru investitia de baza - 4.1.7 CIC-uri, Spatii Servicii si Parcdri de Scurtd Duratd
4.1.7.1 |Constructii rezistenta si arhitectura 145.258.398,45 27.599.095,71 172.857.494,16
4.1.7.2 |Instalatii 11.085.624,30 2.106.268,62 13.191.892,92
TOTAL | - subcap.4.1 156.344.022,75 29.705.364,32 186.049.387,08
4,2 |Montaj utilaje ,echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00
TOTAL II- subcap.4.2 0,00 0,00 0,00
43 Utilaje', echipamente tehnologice si functionale care necesita 23.663.183,40 4.496.004,85 28.159.188,25
montaj
44 Utilaje., (?chip.amente tehnologice si functionale care nu necesita 4.108.877,70 780.686,76 4.889.564.46
montaj si echipamente de transport
4,5 [Dotari 22.020.151,00 4.183.828,69 26.203.979,69
4,6 |Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL Il subcap.4.3+4.4+4.5+4.6 49.792.212,10 9.460.520,30 59.252.732,40
Total deviz pe obiect (Total | +Total Il +Total 11l) 206.136.234,85 39.165.884,62 245.302.119,48
Proiectant, Beneficiar,
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