Proiectant,

ASOCIEREA TRANSINVEST BUDAPEST kft. — SPECIATERV EPITOMERNOKI kft. — EXPLAN SRL — CADSIL SRL

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii

DRUM TRANSREGIO FELEAC TR 35, ETAPA I: Centura Metropolitanad TR35 + Drumuri de Legatura

Scenariul 1: Sistem rutier semirigid cu ramblee realizate din material granular

la curs BNR 15.03.2022, leuro= 4.9487
nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli L f.éra UL TVA Naioake .cu L
crt. lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 1,356,218,914.00 1,356,218,914.00
1.2 |Amenajarea terenului 13,547,730.03 2,574,068.71 16,121,798.73
13 Amena!a.rl' pcintru protectia mediului si aducerea terenului la 139,491,895.89|  26,503,460.22 165,995,356.11
starea initiald
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 220,293,552.04 | 41,855,774.89 262,149,326.92
Total capitol 1 1,729,552,091.96| 70,933,303.81 1,800,485,395.77
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitdtilor necesare obiectivului de investitii
Total capitol 2 171,330,285.40| 32,552,754.23 203,883,039.63
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 [Studii 11,765,008.51 2,235,351.62 14,000,360.13
3.1.1. Studii de teren 10,683,500.00 2,029,865.00 12,713,365.00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 193,500.00 36,765.00 230,265.00
3.1.3. Alte studii specifice 888,008.51 168,721.62 1,056,730.13
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize,
J acorduri i autorizatii 1,419,639.76 269,731.55 1,689,371.31
3.3 |[Expertizare tehnica 500,000.00 95,000.00 595,000.00
Certificarea performantei energetice si auditul energetic al
34 | iadirilor 80,000.00 15,200.00 95,200.00
3.5 [Proiectare 125,755,742.28 | 23,893,591.03 149,649,333.31
3.5.1. Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00{
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor
de interventii si deviz general 2,188,400.00 415,796.00 2,604,196.00"
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor 2,228,000.00 423,320.00 2,651,320.00
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a
detaliilor de executie 3,611,825.50 686,246.85 4,298,072.35
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 117,727,516.77 22,368,228.19 140,095,744.96
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 494,870.00 94,025.30 588,895.30
3.7 |Consultanta 11,876,880.00 2,256,607.20 14,133,487.20
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 9,501,504.00 1,805,285.76 11,306,789.76|
3.7.3. Servicii de consultanta necesare accesarii de fonduri
structurale nerambursabile 2,375,376.00 451,321.44 2,826,697.44
3.8 |Asistenta tehnica 32,844,884.50| 6,240,528.06 39,085,412.56
3.8.1. Asistenta tehnicd din partea proiectantului 4,340,372.50 824,670.78 5,165,043.28
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrdrilor 3,340,372.50 634,670.78 3,975,043.28
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele
incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat
de cdtre Inspectoratul de Stat in Constructii 1,000,000.00 190,000.00 1,190,000.00,
3.8.2. Dirigentie de santier 28,504,512.00 5,415,857.28 33,920,369.28

Total capitol 3

184,737,025.05

35,100,034.76

219,837,059.81




CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1 [Constructii i instalatii 3,339,974,267.36| 634,595,110.80 3,974,569,378.15
4.2 {Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita
) montaj 23,663,183.40 4,496,004.85 28,159,188.25
m Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita
) montaj si echipamente de transport 4,108,877.70 780,686.76 4,889,564.46
4.5 |Dotari 154,269,649.24 29,311,233.36 183,580,882.60
4.6 |Active necorporale 0.00 0.00
Total capitol 4 3,522,015,977.70| 669,183,035.76 4,191,199,013.46
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier 43,574,111.21 8,279,081.13 51,853,192.34
5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de
santier-1% 39,612,828.37 7,526,437.39 47,139,265.76
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului- 0.1% 3,961,282.84 752,643.74 4,713,926.58
5.2 |Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0.00 0.00 0.00
5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii ||
finantatoare 0.00 0.00 0.00
5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de
constructii-0.5% 0.00 0.00 0.00
5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de
constructii -0.1% 0.00 0.00 0.00
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC-0.5% 0.00 0.00 0.00"
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme i autorizatia de
construire/desfiintare 0.00 0.00 0.00
Cheltuieli diverse §i neprevazute-
53 10%*(1.2+1.3+1.4+2+3.5+3.8+4) 422,528,006.78| 80,280,321.29 502,808,328.07
5.4 |Cheltuieli pentru informare gi publicitate 1,705,925.76 324,125.89 2,030,051.66
Total capitol 5 467,808,043.76| 88,883,528.31 556,691,572.07
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 [Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2 |Probe tehnologice si teste 1,646,006.99 312,741.33 1,958,748.32
Total capitol 6 1,646,006.99 312,741.33 1,958,748.32
TOTAL GENERAL 6,077,089,430.85 896,965,398.20 6,974,054,829.06
dincare:C+M (1.2 +1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 3,924,250,559.09| 745,607,606.23 4,669,858,165.32
Proiectant, Beneficiar,



